

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ประเภทงาน งานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโคกกว้าง
เส้นทางสาย
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ

วันที่ประมาณราคา 27 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	53,215	1.3984	74,416	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงาน 0 % น้ำมันโซล่าที่ 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			74,416 74,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยะ ภาณุมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

