

ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ต.พท. 2) แบบไม่ยกชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง  
 แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดคงค้าง							850,108.16	
9.11	เหล็กเส้น	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00	
9.12	นิลก่อสร้างขนาด 1.5 เมตร	1	ชุด	4,622.00	4,622.00	1,000.00	1,000.00	5,622.00	
	<b>รวม 9.11-9.12</b>				<b>11,622.00</b>		<b>1,600.00</b>	<b>13,222.00</b>	
10	งานอื่น ๆ								
10.1	วางระแนง + ไม้ลายคนตาชั่ง	14	ม	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	14,000.00	
	<b>รวม 10</b>				<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม</b>							<b>877,330.16</b>	

ประมาณราคา.....  
 (นายทศ หึงงั่ว).....  
 หัวหน้าส่วนโยธา.....

.....  
 (นายประยงค์ ศรีโต).....  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง.....

อนุมัติ.....  
 (นายสุระพันธ์ หั่นหั่นถอง).....  
 นายช่างศิลปกรรมหัวหน้าส่วนโยธา.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว  
 ประเภทงาน    งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ศอ.ศพด. 2) แบบไม่คอกงเข็ม  
 สถานที่ก่อสร้าง    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกแก้ว  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด51-80 คน (ศอ.ศพด. 2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 แบบเลขที่    -  
 ประมาณราคา    ตามแบบ ปร.4    จำนวน    12    แผ่น  
 ประมาณราคา    เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ไม่เกิน 51 - 81 คน ( ศอ.ศพด. 2 )	877,330.16			
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำขนาดเล็ก ไม่เกิน 51 - 81 คน ( ศอ.ศพด. 2 )	558,022.76			
	รวมราคางานต้นทุน	1,435,352.92	1.2715	1,825,051.24	
	<b>เงินใน</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,825,051.24	
	ขอปรับเป็นเงินงบประมาณ			1,800,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)					

หมายเหตุ : - ราคาน้ำมันโซล่า อำเภอเมือง ราคา 30.74 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..... 


(นายพญ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ..... 

(นายประยงค์ ศรีโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

อนุมัติ..... 

(นายสุระพันธ์ ผ่านลำแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.สพค. 2) แบบไม้คอกงเข็ม  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแก้ว  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.สพค. 2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปจ.4 จำนวน 12 แผ่น ,ปจ. 5 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป				
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กไม่เกิน 51 - 81 คน ( สอ.สพค. 2 )	877,330.16			
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 51 - 81 คน ( สอ.สพค. 2 )	558,022.76			
	รวมราคางานคันทุน	1,435,352.92	1.2715	1,825,051.24	
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,825,051.24	
	ขอปรับเป็นเงินงบประมาณ			1,800,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)					

หมายเหตุ : - ราคาน้ำมันโซล่า อำเภอเมือง ราคา 30.74 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..... 


(นายทฤษฎี เที่ยงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ..... 

(นายประยงค์ ศรีไกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

อนุมัติ..... 

(นายสุระพันธ์ ผ่านดำรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว



แบบมาตรฐาน

ประเภท

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

แบบที่ สก.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย



1. ชื่อโครงการ  
 2. วัตถุประสงค์  
 3. ระยะเวลา  
 4. งบประมาณ  
 5. สถานที่  
 6. ผู้รับผิดชอบ  
 7. หน่วยงาน  
 8. วันที่  
 9.

